



CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
ESTADO DE MATO GROSSO



Sinop - MT, 04 de junho de 2018.

Ilma Sra.
Marisa Nunes
Secretaria de Administração e Finanças

Prezada Senhora,

Ao cumprimentá-la, cordialmente, solicitamos a realização de Processo licitatório – Tipo Convite, para Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de Reforma do Plenário, Adequações e Construção de Estacionamento Coberto da Câmara Municipal de Sinop/Mt,

Faz – se necessário a contratação de serviços especializado para a reforma do Plenário que foi suprimido da obra anterior por motivos financeiros, a Construção de estacionamento Coberto para vereadores e posterior utilização em Mini-Usina de Geração de Energia Solar conforme projeto já existente na Casa.

O valor global estimado da obra é de R\$ 625.942,10, (Seiscentos e vinte e cinco mil, novecentos e quarenta e dois reais e dez centavos), distribuído da seguinte forma:

Para Reforma e Adequações, valor é de R\$ 383.885,53 (Trezentos e oitenta e três mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos).

Ampliação/Construção valor de R\$ 242.056,57 (Duzentos e quarenta e dois mil, cinquenta e seis reais e cinquenta e sete centavos).

O pagamento será realizado conforme o cronograma físico financeiro.

Condições de pagamento; Conforme medição.



CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

ESTADO DE MATO GROSSO

C.M.S.
Fis. 03
8

Segue em anexo os seguintes documentos:

Projeto arquitetônico em CD;
Resumo do Orçamento;
Planilha Orçamentária;
Memorial de Cálculos;
Composição do BDI
Cronograma Físico Financeiro
Memorial descritivo;
ART nº 2708992;

No ensejo, expressamo-nos com reiterado apreço.

Atenciosamente,


José Pedro Serafini
Secretário Geral

C.M.S.
Fls. 04
7

CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP-MT

OBRA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL
Município SINOP - MT **BDI:** 22,12% **Data:** abr/18
Endereço AVENIDA DAS FIGUEIRAS **Fonte:** MT SINAPI 02/2018

PLANILHA RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR
REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP			
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	21,71%	R\$ 135.919,51
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,01%	R\$ 25.126,20
3.0	PLENÁRIO	21,44%	R\$ 134.218,84
4.0	RECEPÇÃO	0,36%	R\$ 2.267,76
5.0	ESTACIONAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	12,66%	R\$ 79.270,39
6.0	SERVIÇOS FINAIS	1,13%	R\$ 7.082,83
7.0	ESTACIONAMENTO DOS VEREADORES	38,67%	R\$ 242.056,57
TOTAL			R\$ 625.942,10

[Handwritten signature]

CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP-MT

OBRA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL
 Município SINOP - MT
 Endereço Avenida das Figueiras

DATA abr/18

BDI: 22,12%

PERÍODO: 120 Dias

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP											
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 135.919,51	21,71%	R\$ 33.979,88	25,00%	R\$ 33.979,88	25,00%	R\$ 33.979,88	25,00%	R\$ 33.979,88	25,00%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 25.126,20	4,01%	R\$ 25.126,20	100,00%						
3.0	PLENÁRIO	R\$ 134.218,84	21,44%	R\$ 13.421,88	10,00%	R\$ 67.109,42	50,00%	R\$ 53.687,54	40,00%		
4.0	RECEPÇÃO	R\$ 2.267,76	0,36%	R\$ 2.267,76	100,00%						
5.0	ESTACIONAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 79.270,39	12,66%	R\$ 3.963,52	5,00%	R\$ 27.744,64	35,00%	R\$ 39.635,20	50,00%	R\$ 7.927,04	10,00%
6.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 7.082,83	1,13%							R\$ 7.082,83	100,00%
7.0	ESTACIONAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 242.056,57	38,67%	R\$ 36.308,49	15,00%	R\$ 121.028,29	50,00%	R\$ 84.719,80	35,00%		
TOTAL		625.942,10	100,00%	R\$ 112.799,97	18,02%	R\$ 252.129,98	40,28%	R\$ 212.022,41	33,87%	R\$ 48.989,75	7,83%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 112.799,97	18,02%	R\$ 364.929,95	58,30%	R\$ 576.952,35	92,17%	R\$ 625.942,10	100,00%

C.M.S.
 Fis. 05
 9